
Załącznik nr 3 

Umowa nr .…………………..  

 

zawarta w dniu ………...2022 r. w Wieleniu pomiędzy Gminą Drawsko reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Drawsko- Bartosza Niezborałę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Zurrman 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym,”  

a  

…………………………… zamieszkałym ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą:  

……………………………………….. w ……………………. przy ul. ………………………., NIP: ………………………………, 

REGON: …………………………………  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.  

 

Niniejsza umowa zawarta została na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)  w Urzędzie Gminy Drawsko w 

wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy. 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku 

Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej.”  

2. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumienie przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11), a 

ponadto: 

a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie się na 

każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych 

nadzorem- niezwłocznie tj. w ciągu ….. godzin, 

b) Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

dokumentacją techniczną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,  

c) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- finansowym 

wykonawcy robót, 

d) Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę 

terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy wynikających z 

harmonogramu robót,  

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy, 

f) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonywanych robót oraz sprawdzanie i 

zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót,  



g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i urządzeń 

przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w 

umowie z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, 

h) Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentów 

potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie,  

i) Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu (położenie rur wodociągowych itp.), 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych robót, 

j) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,  

k) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, 

zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla 

oceny właściwego wykonania robót,  

l) Uczestniczenia w próbach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji,  

m) Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, 

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i 

zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,  

o) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia 

(częściowych i końcowym), korygowanie kosztorysów i obmiarów, 

p) Sporządzenia pełnego rozliczenia nadzorowanej inwestycji,  

q) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac,  

r) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót,  

s) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, 

jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w 

wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla 

toczących się robót budowlanych. 

t) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w umowie oraz 

przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji 

(bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, właściwa jakość i kompletność 

robót),  

u) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót,  

v) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 

dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany, przeprowadzania 

niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i 

prawnych, 



w) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań, 

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, 

y) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego, 

z) Do obowiązków Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu 

gwarancyjnego należy udział w przeglądach gwarancyjnych robót. 

 

§ 2. 

1. Zakres prac, których dotyczą nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczególności nadzór nad 

zadaniami: 

- rozbiórkę istniejącej żwirowej nawierzchni ścieżki rowerowej,  

- rozbiórkę istniejącej żwirowej nawierzchni zjazdów,  

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na ścieżce rowerowej,  

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach,  

- wymiana uszkodzonych istniejących elementów ulic – krawężniki, obrzeża chodnikowe,  

- wprowadzenie zmian organizacji ruchu i nowych urządzeń BRD.  

 Projektowane parametry techniczne  

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów 

technicznych:  

- kategoria administracyjna: droga powiatowa nr 1323P oraz 1336P,  

- szerokość ścieżki: 2,00 m,  

- szerokość pobocza: 0,10 do 1,00 m,  

- odwodnienie: powierzchniowo,  

Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji  

Istniejąca ścieżka rowerowa zlokalizowana jest przy drogach powiatowych nr 1323P Krzesiwo – Krzyż 

Wlkp. – Drawsko – Pęckowo i nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka. Ścieżka stanowi 

połączenie pomiędzy Drawskiem, a Piłką.  

Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1323P Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo ścieżka 

zlokalizowana jest na odcinku Drawsko – Pęckowo od km 6+303 m. Drawsko do 10+130 m. 

Pęckowo. Długość odcinka wynosi 3 827 mb i znajduje się w całości po prawej stronie drogi.  

Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka ścieżkę zlokalizowana jest na 

odcinku Drawski Młyn – Pęckowo od km 2+330 m. Pęckowo do km 2+810 m. Pęckowo oraz na 

odcinku Pęckowo – Piłka od km 3+480 do km 8+429. Długość odcinka wynosi 5 429 mb i znajduje 

się w całości po lewej stronie drogi.  



Ogólna długość przebudowywanej nawierzchni ścieżki rowerowej wynosi 9 256 mb.   

Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym  

- Droga 1323P odc, Drawsko – Pęckowo  

 

Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 mb. W m. Drawsko jezdnia 

obramowana jest krawężnikiem przy którym po stronie prawej usytuowany jest chodnik. Na 

dalszym odcinku po prawej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana 

obrzeżami betonowymi o szerokości 2,00m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka 

przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. Przed miejscowością Pęckowo znajdują się ogródki 

działkowe do których prowadzą dwa zjazdy betonowe. Następnie w m. Pęckowo ścieżka biegnie 

wzdłuż zabudowy jednorodzinnej.  

Droga 1336P  Drawski Młyn – Pęckowo posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 

mb. Po lewej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana obrzeżami 

betonowymi o szerokości 2,50 m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka przebiega w 

otoczeniu pól, łąk i lasu. W m. Pęckowo ścieżka biegnie wzdłuż zabudowy jednorodzinnej.  

Droga 1336P  Pęckowo - Piłka posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 mb. Po lewej 

stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana obrzeżami betonowymi o 

szerokości 2,00 m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka przebiega w otoczeniu pól, łąk 

i lasu. W m Pęckowo w pasie drogowym występuje odcinkowo kanalizacja sanitarna oraz 

kanalizacja deszczowa. Ukształtowanie istniejące przedmiotowego obszaru powoduje 

powierzchniowy odpływ wody opadowej do istniejących wpustów ulicznych. Teren objęty 

dokumentacją projektową w stanie istniejącym posiadają oświetlenie uliczne. Ponadto teren 

istniejącego pasa drogowego przedmiotowej ulicy jest uzbrojony w urządzenia i sieci podziemne: 

sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa, sanitarna.  

Wpływ inwestycji na środowisko  

Przebudowa nawierzchni istniejącej ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 1323P Krzesiwo 

– Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo i nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka polegająca na 

wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego spowoduje poprawę bezpieczeństwa i komfortu 

poruszania się rowerzystów pomiędzy miejscowościami.  

Po zrealizowaniu inwestycji wpływ ścieżki rowerowej na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie, w stosunku do istniejącej sytuacji nie ulegnie zmianie.  

W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki umożliwiające 

ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace powodujące 

emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej.  

Ochrona konserwatorska  

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz w rejonie 

planowanej inwestycji nie występują zabytki archeologiczne oraz zabytki nieruchome.   

Zieleń istniejąca  

Na terenie objętym planowaną inwestycją nie występują drzewa ani krzewy. 

 Istniejące uzbrojenie terenu  



W obrębie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1336P na odcinku 

Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo – przebudowa 

istniejącej ścieżki rowerowej znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego terenu:  

- sieć teletechniczna,  

- sieć wodociągowa,  

- sieć elektroenergetyczna,  

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji mapy zasadniczej w 

skali 1: 1000. Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie 

próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń 

podziemnych. Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji 

eksploatujących te urządzenia.  

Odprowadzenie wód opadowych  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi realizowane jest 

powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne 

odprowadzenie wody do istniejących wpustów ulicznych oraz na przyległy teren.  

Obiekty małej architektury  

Obiekty małej architektury został opracowany w liniach rozgraniczających dla modernizowanych 

ścieżek rowerowych. Zaprojektowane elementy małej architektury są spójne z pozostałymi 

elementami zagospodarowania. Ścieżki rowerowe zostały wzbogacone o ławki (szt. 15), kosze na 

śmieci (szt.1) oraz stojaki rowerowe (szt. 2). Ławki zostały ustawione wzdłuż ścieżki Drawski 

Młyn – Pęckowo oraz wzdłuż ścieżki Pęckowo – Piłka. Stojaki rowerowe zostały ustawione w 

pobliżu wiaty przystankowej w m. Pęckowo oraz w pobliżu szkoły podstawowej. W okolicy szkoły 

podstawowej przy stojaku rowerowym ustawiony zostanie kosz na śmieci. 

  

3. Wykonawca może podzlecić wykonanie części robót przedmiotu zamówienia podwykonawcom po 

wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które będzie 

realizował przy pomocy podwykonawców.  

§ 3 

1. W przypadku wystąpienia konieczności podpisania umowy ze specjalistami branżowymi 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt podpisze umowy ze specjalistami w celu 

poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycją. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za wykonaną pracę przez 

specjalistów oraz sam z własnych środków wypłaca wynagrodzenie i uzgadnia harmonogram 

zapłaty.  

3. Wykonawca odpowiada za dobór specjalistów pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za 

jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. 



4. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalonych 

w nich za zakres robót wykonanych nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej 

umowie. 

5. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych specjalistów w umowach z nimi 

zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostały zawarte klauzule dot. 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w 

niniejszej umowie. 

6. Wykonawca odpowiada za terminową zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonywane przez 

specjalistów, z uwzględnieniem harmonogramu zapłaty za wykonane przez niego prace 

wskazane w niniejszej umowie. 

§4. 

Uprawnienia inspektora nadzoru: 

1. w ramach czynności określonych w § 1 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu 

inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i 

wypełniania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca (inspektor nadzoru) nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań, 

które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą 

robót, mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Jeżeli takie sytuacje 

wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej 

zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z 

wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. 

§ 5. 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1. przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i formalno- prawnej oraz kopii umów 

i aneksów do umowy z wykonawca robót, 

2.  przekazania terenu budowy Wykonawcy robót, 

3.  organizowania narad i uczestników procesu inwestycyjnego, 

4.   dokonywania odbiorów robót z Wykonawcą w miarę potrzeb i konieczności, 

5.  dokonywania terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 § 6. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie pracę z datą 

podpisania umowy, a zakończy po dokonaniu odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1 i 

rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad i usterek. 

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych to pięć 

miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku 

wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru 

inwestorskiego, tj. do dnia zakończenia inwestycji. 

3. Przedłużenie terminu zakończenia robót nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 



§ 7. 

1. Nadzór inwestorski pełnić będzie: 

………………………………………….………- ……………………………., posiadający uprawnienia budowlane nr ………… 

oraz będący członkiem ……………………… …………… ………………………………………….. 

2. Dane kontaktowe inspektora nadzoru inwestorskiego: nr tel: ……………………………., email 

……………………. 

3. Wykonawca, poprzez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, zobowiązuje się 

zapewnić nadzór inwestorski nad robotami w danej branży. 

4. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umowy. 

§ 8. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w kwocie 

……………………………. zł. brutto (słownie złotych brutto: …………………………………………………………... 

00/100). 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie płatne jedną fakturą końcową, 

która zostanie wystawiona po bezusterkowym odbiorze całości przedmiotu zamówienia 

związanego z realizacją robót budowlanych.  

4. Ustala się następujące terminy płatności faktury: w terminie do 30 dni od daty przedłożenia 

faktury. 

5. Do faktury Wykonawca dołączy wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę ich 

wystawienia. 

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres 

płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 

8. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

§ 9. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust.1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy udowodniony przypadek 

niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków nałożonych umową lub 

nieprzestrzegania przewidzianych wymogów lub procedur w wysokości 0,5% całkowitej kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1 umowy. 



3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.  

§ 10. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w 

sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. Kary umowne przewidziane w § 9 

obowiązują. 

§ 11. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, w szczególności takich jak powódź, pożar, 

inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie 

energii elektrycznej. Za przypadek siły wyższej, na potrzeby niniejszej umowy, rozumieć należy 

zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od stron, 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. 

2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 

3) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

4) Wystąpienie istotnych wad dokumentacji, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub 

uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju prac 

mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji 

zamówienia, 

5) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź 

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy- zmianie 

mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z terminów płatności, 

6) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia. W tym przypadku zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku 

przerwania finansowania projektu przez instytucje zewnętrzne. 



§12. 

Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§13. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowiązujące przepisy prawa 

odnoszące się do przedmiotu umowy.  

§14. 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 

 

 

….......................................................   …................................................ 

 

 


