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ZAPYTANIE OFERTOWE 
1. Zamawiający Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64- 733 Drawsko zaprasza do 

udziału w postępowaniu na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P 

na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad 

robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 

1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – 

przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” obejmująca: 

- rozbiórkę istniejącej żwirowej nawierzchni ścieżki rowerowej,  

- rozbiórkę istniejącej żwirowej nawierzchni zjazdów,  

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na ścieżce rowerowej,  

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach,  

- wymiana uszkodzonych istniejących elementów ulic – krawężniki, obrzeża chodnikowe,  

- wprowadzenie zmian organizacji ruchu i nowych urządzeń BRD.  

 Projektowane parametry techniczne  

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych:  

- kategoria administracyjna: droga powiatowa nr 1323P oraz 1336P,  

- szerokość ścieżki: 2,00 m,  

- szerokość pobocza: 0,10 do 1,00 m,  

- odwodnienie: powierzchniowo,  

Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji  

Istniejąca ścieżka rowerowa zlokalizowana jest przy drogach powiatowych nr 1323P 

Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo i nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka. 

Ścieżka stanowi połączenie pomiędzy Drawskiem, a Piłką.  

Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1323P Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo 

ścieżka zlokalizowana jest na odcinku Drawsko – Pęckowo od km 6+303 m. Drawsko do 

10+130 m. Pęckowo. Długość odcinka wynosi 3 827 mb i znajduje się w całości po prawej 

stronie drogi.  

Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka ścieżkę 

zlokalizowana jest na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo od km 2+330 m. Pęckowo do km 

2+810 m. Pęckowo oraz na odcinku Pęckowo – Piłka od km 3+480 do km 8+429. Długość 

odcinka wynosi 5 429 mb i znajduje się w całości po lewej stronie drogi.  

Ogólna długość przebudowywanej nawierzchni ścieżki rowerowej wynosi 9 256 mb.   



Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym  

- Droga 1323P odc, Drawsko – Pęckowo  

 

Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 mb. W m. Drawsko jezdnia 

obramowana jest krawężnikiem przy którym po stronie prawej usytuowany jest chodnik. Na 

dalszym odcinku po prawej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie 

obramowana obrzeżami betonowymi o szerokości 2,00m. Ścieżka posiada nawierzchnię 

żwirową. Ścieżka przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. Przed miejscowością Pęckowo 

znajdują się ogródki działkowe do których prowadzą dwa zjazdy betonowe. Następnie w m. 

Pęckowo ścieżka biegnie wzdłuż zabudowy jednorodzinnej.  

Droga 1336P  Drawski Młyn – Pęckowo posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej 

szerokości 5,00 mb. Po lewej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie 

obramowana obrzeżami betonowymi o szerokości 2,50 m. Ścieżka posiada nawierzchnię 

żwirową. Ścieżka przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. W m. Pęckowo ścieżka biegnie 

wzdłuż zabudowy jednorodzinnej.  

Droga 1336P  Pęckowo - Piłka posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 

mb. Po lewej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana obrzeżami 

betonowymi o szerokości 2,00 m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka przebiega 

w otoczeniu pól, łąk i lasu. W m Pęckowo w pasie drogowym występuje odcinkowo 

kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. Ukształtowanie istniejące przedmiotowego 

obszaru powoduje powierzchniowy odpływ wody opadowej do istniejących wpustów 

ulicznych. Teren objęty dokumentacją projektową w stanie istniejącym posiadają oświetlenie 

uliczne. Ponadto teren istniejącego pasa drogowego przedmiotowej ulicy jest uzbrojony w 

urządzenia i sieci podziemne: sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa, 

sanitarna.  

Wpływ inwestycji na środowisko  

Przebudowa nawierzchni istniejącej ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 1323P 

Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo i nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka 

polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego spowoduje poprawę 

bezpieczeństwa i komfortu poruszania się rowerzystów pomiędzy miejscowościami.  

Po zrealizowaniu inwestycji wpływ ścieżki rowerowej na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie, w stosunku do istniejącej sytuacji nie ulegnie zmianie.  

W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki umożliwiające 

ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace powodujące 

emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej.  

Ochrona konserwatorska  

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz w 

rejonie planowanej inwestycji nie występują zabytki archeologiczne oraz zabytki nieruchome.   

Zieleń istniejąca  

Na terenie objętym planowaną inwestycją nie występują drzewa ani krzewy. 



 Istniejące uzbrojenie terenu  

W obrębie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1336P na 

odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo – 

przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej znajdują się następujące sieci uzbrojenia 

technicznego terenu:  

- sieć teletechniczna,  

- sieć wodociągowa,  

- sieć elektroenergetyczna,  

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji mapy 

zasadniczej w skali 1: 1000. Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje 

się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących 

urządzeń podziemnych. Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji 

eksploatujących te urządzenia.  

Odprowadzenie wód opadowych  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi realizowane jest 

powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające 

sprawne odprowadzenie wody do istniejących wpustów ulicznych oraz na przyległy teren.  

Obiekty małej architektury  

Obiekty małej architektury został opracowany w liniach rozgraniczających dla 

modernizowanych ścieżek rowerowych. Zaprojektowane elementy małej architektury są 

spójne z pozostałymi elementami zagospodarowania. Ścieżki rowerowe zostały wzbogacone 

o ławki (szt. 15), kosze na śmieci (szt.1) oraz stojaki rowerowe (szt. 2). Ławki zostały 

ustawione wzdłuż ścieżki Drawski Młyn – Pęckowo oraz wzdłuż ścieżki Pęckowo – Piłka. 

Stojaki rowerowe zostały ustawione w pobliżu wiaty przystankowej w m. Pęckowo oraz w 

pobliżu szkoły podstawowej. W okolicy szkoły podstawowej przy stojaku rowerowym 

ustawiony zostanie kosz na śmieci. 

 

Dokumentacja projektowa dotycząca nadzorowanego zakresu robót budowlanych jest 

dostępna na: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko . 

Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumienie przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia               

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11) a 

ponadto: 

a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie się 

na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót 

budowlanych objętych nadzorem- niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin, 

b) Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 

c) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- 

finansowym wykonawcy robót, 

d) Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez 



wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu 

umowy wynikających z harmonogramu robót, 

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy, 

f) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonywanych robót przez Wykonawcę, 

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i 

urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania 

sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

h) Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z 

projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i 

archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do 

obrotu w budownictwie, 

i) Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu (położenie rur 

wodociągowych itp.), uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych robót, 

j) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych, 

k) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na 

bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności 

mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 

l) Uczestniczenia w próbach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorów częściowych 

inwestycji, 

m) Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, 

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i 

zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, 

o) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach 

rozliczenia (częściowych i końcowym), korygowanie kosztorysów i obmiarów, 

p) Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, 

q) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac, 

r) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót, 

s) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 

nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego 

a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru 

będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. 

t) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w 

umowie oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte 

wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, 

właściwa jakość i kompletność robót), 

u) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

v) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych, 

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 

nim rozwiązań, 



x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, 

y) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego, 

z) Do obowiązków Wykonawcy – Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania 

okresu gwarancyjnego należy udział w przeglądach gwarancyjnych robót. 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także informacje o 

podstawie dysponowania tymi osobami- jeżeli dotyczy (jeśli Wykonawca w postępowaniu, 

polega na zasobach podmiotów trzecich w takim przypadku należy załączyć Zobowiązanie 

do udostępnienia zasobów dla każdego podmiotu) tj.: 

- co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

drogowej bez ograniczeń, która legitymuje się odpowiednimi uprawnieniami 

budowlanymi, minimum 5 letnim doświadczeniem i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

3. Termin realizacji zamówienia: do pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Okres gwarancji- nie wymaga się. 

5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena - waga 60 %, 

2) Czas reakcji - waga 40 %, 

Przez kryterium cena ofertowa rozumie się cenę oferty brutto podaną w formularzu oferty 

do załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zawierającą wszystkie koszty wykonawstwa 

przedmiotu zamówienia. Najwyższą liczbę punktów 60 pkt otrzyma oferta z najniższą 

ceną brutto. W kryterium „C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

C = (Cn / Cob) x 60 

gdzie: 

C - to liczba punktów przyznanych Wykonawcy 

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu 

Cob – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 

W kryterium czas reakcji (R) ocenie zostanie poddane czas reakcji Inspektora Nadzoru w 

przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych 

przez Zamawiającego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiającym podany 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający przewidział, że czas reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny od 

odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiającego. W 

przypadku deklarowanego krótszego czasu reakcji Zamawiający przyzna ofercie 

odpowiednio punkty, wg następujących zasad: 

1) czas reakcji 24 godziny – 0 pkt. 

2) czas reakcji powyżej 18 godzin i poniżej 24 godzin – 10 pkt. 

3) czas reakcji powyżej 12 godzin i poniżej 18 godzin – 20 pkt. 

4) czas reakcji powyżej 6 godzin i poniżej 12 godzin – 30 pkt. 

5) czas reakcji 6 godzin i mniej – 40 pkt. 

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub 

informacji o równoważnym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W 

przypadku podania czasu reakcji dłuższego niż 24 godziny oferta zostanie odrzucona. 



Łączna ocena oferty: 

OF = C + R 

gdzie: 

C – to liczba punktów za kryterium cena 

R – to liczba punktów za kryterium czas reakcji 

OF – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę. 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 

punktów będącą sumą punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 

Liczba punktów w każdym kryterium i łączna liczba punktów ustalone zostaną z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Termin otwarcia ofert- 19.05.2022r. o godz. 10:00. 

7. Warunki płatności: do 30 dni od daty przekazania prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dariusz Bielawski, 

komunalka@gminadrawsko.pl . 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej 

w języku polskim w zamkniętej kopercie dopiskiem: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P 

na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”  

- ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Drawsku , ul. Powstańców Wielkopolskich 121 pokój nr 10 

– sekretariat do dnia 19.05.2022 r do godz. 09:00 

10. W załączeniu do zaproszenia: 

a) formularz ofertowy, 

b) wykaz osób, które będą nadzorować zadanie, 

c) wzór umowy. 

 

Wójt Gminy Drawsko 

Bartosz Nizborała 


