

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko –
Pęckowo –
przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drawsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 121

1.5.2.) Miejscowość: Drawsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-733

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski

1.5.7.) Numer telefonu: 672569128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@gminadrawsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadrawsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33d08708-ab50-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155446/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12 11:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006234/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka -przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej nr nr RPWP.03.03.01-30-0007/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 Działanie 3.3 "Wsparanie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałanie 3.3.1 " Inwestycje w obszarze transportu miejskiego " Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00096945/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK-ZP.271.7.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1494540,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” obejmuje swoim zakresem następujące prace:

- rozbiórkę istniejącej żwirowej nawierzchni ścieżki rowerowej,
- rozbiórkę istniejącej żwirowej nawierzchni zjazdów,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na ścieżce rowerowej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach,
- wymiana uszkodzonych istniejących elementów ulic – krawężniki, obrzeża chodnikowe,
- wprowadzenie zmian organizacji ruchu i nowych urządzeń BRD.

Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów technicznych:

- kategoria administracyjna: droga powiatowa nr 1323P oraz 1336P,
- szerokość ścieżki: 2,00 m,
- szerokość pobocza: 0,10 do 1,00 m,
- odwodnienie: powierzchniowo,

Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Istniejąca ścieżka rowerowa zlokalizowana jest przy drogach powiatowych nr 1323P Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo i nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka. Ścieżka stanowi połączenie pomiędzy Drawskiem, a Piłką.

Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1323P Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo ścieżka zlokalizowana jest na odcinku Drawsko – Pęckowo od km 6+303 m. Drawsko do 10+130 m. Pęckowo. Długość odcinka wynosi 3 827 mb i znajduje się w całości po prawej stronie drogi.

Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka ścieżkę zlokalizowaną jest na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo od km 2+330 m. Pęckowo do km 2+810 m. Pęckowo oraz na odcinku Pęckowo – Piłka od km 3+480 do km 8+429. Długość odcinka wynosi 5 429 mb i znajduje się w całości po lewej stronie drogi.

Ogólna długość przebudowywanej nawierzchni ścieżki rowerowej wynosi 9 256 mb.

Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym

- Droga 1323P odc, Drawsko – Pęckowo

Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 mb. W m. Drawsko jezdnia obramowana jest krawężnikiem przy którym po stronie prawej usytuowany jest chodnik. Na dalszym odcinku po prawej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana obrzeżami betonowymi o szerokości 2,00m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. Przed miejscowością Pęckowo znajdują się ogródki działkowe do których prowadzą dwa zjazdy betonowe. Następnie w m. Pęckowo ścieżka biegnie wzdłuż zabudowy jednorodzinnej.

Droga 1336P Drawski Młyn – Pęckowo posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 mb. Po lewej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana obrzeżami betonowymi o szerokości 2,50 m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. W m. Pęckowo ścieżka biegnie wzdłuż zabudowy jednorodzinnej.

Droga 1336P Pęckowo - Piłka posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 mb. Po lewej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana obrzeżami betonowymi o szerokości 2,00 m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. W m Pęckowo w pasie drogowym występuje odcinkowo kanalizacja

sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. Ukształtowanie istniejące przedmiotowego obszaru powoduje powierzchniowy odpływ wody opadowej do istniejących wpustów ulicznych. Teren objęty dokumentacją projektową w stanie istniejącym posiadają oświetlenie uliczne. Ponadto teren istniejącego pasa drogowego przedmiotowej ulicy jest uzbrojony w urządzenia i sieci podziemne: sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa, sanitarna.

Wpływ inwestycji na środowisko

Przebudowa nawierzchni istniejącej ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 1323P Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo i nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego spowoduje poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się rowerzystów pomiędzy miejscowościami. Po zrealizowaniu inwestycji wpływ ścieżki rowerowej na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, w stosunku do istniejącej sytuacji nie ulegnie zmianie.

W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki umożliwiające ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace powodujące emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej.

Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz w rejonie planowanej inwestycji nie występują zabytki archeologiczne oraz zabytki nieruchome.

Zieleń istniejąca

Na terenie objętym planowaną inwestycją nie występują drzewa ani krzewy.

Istniejące uzbrojenie terenu

W obrębie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego terenu:

- sieć teletechniczna,
- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji mapy zasadniczej w skali 1: 1000.

Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń podziemnych. Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te urządzenia.

Odprowadzenie wód opadowych

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wody do istniejących wpustów ulicznych oraz na przyległy teren.

Obiekty małej architektury

Obiekty małej architektury został opracowany w liniach rozgraniczających dla modernizowanych ścieżek rowerowych. Zaprojektowane elementy małej architektury są spójne z pozostałymi elementami zagospodarowania. Ścieżki rowerowe zostały wzbogacone o ławki (szt. 15), kosze na śmieci (szt. 1) oraz stojaki rowerowe (szt. 2). Ławki zostały ustawione wzdłuż ścieżki Drawski Młyn – Pęckowo oraz wzdłuż ścieżki Pęckowo – Piłka. Stojaki rowerowe zostały ustawione w pobliżu wiaty przystankowej w m. Pęckowo oraz w pobliżu szkoły podstawowej. W okolicy szkoły podstawowej przy stojaku rowerowym ustawiony zostanie kosz na śmieci.

Obsługa geodezyjna – inwentaryzacja powykonawcza

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:

- projekt budowlany, STWiORB, przedmiar robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2224067,39 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2791635,50 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2224067,39 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REDON NAKŁO Spółka z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581863520
- 7.3.3) Ulica: Karnowska 3
- 7.3.4) Miejscowość: Nakło n/Notecią
- 7.3.5) Kod pocztowy: 89-100
- 7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
- 7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- a) wykonanie części dotyczącej robót ziemnych podwykonawcy
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.
- b) wykonanie części dotyczącej wykonania podbudowy i ustawienia krawężników i obrzeży podwykonawcy
Zakład Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. w Drawsku

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-09
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2224067,39 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące